Объект 2011-14  Здание 1  Смета 250


	Наименование объекта
	РЕКОНСТРУКЦИЯ ЗДАНИЯ СПЕЦИАЛИЗИРОВАННОГО НАЗНАЧЕНИЯ ПО ПЕР.С.КОВАЛЕВСКОЙ,44

	Код объекта 
	2011-14

	Наименование здания, сооружения
	РЕКОНСТРУКЦИЯ ЗДАНИЯ СПЕЦИАЛИЗИРОВАННОГО НАЗНАЧЕНИЯ ПО ПЕР.С.КОВАЛЕВСКОЙ,44

	Шифр здания, сооружения
	1

	Комплект чертежей
	 КЖ


Локальная смета  № 250
на №250 ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ АБК, СОВМЕЩЕННЫМ С ПРОИЗВОДСТВЕННЫМ ЗДАНИЕМ  - СВАИ (В ДОПОЛНЕНИЕ К ЛОКАЛЬНОЙ СМЕТЕ №201).

	Составлена в ценах на
	1 СЕHТЯБРЯ 2013
	Цены
	без НДС
	Стоимость  59 902   тыс. руб.

	
	(дата разработки)
	
	(вид цены)
	


	№пп
	Обоснование
	Наименование работ, ресурсов, расходов
	Единица измерения
	Стоимость: Ед.изм. / Всего, руб.

	
	
	
	
	Заработная плата
	Эксплуатация машин и механизмов
	Материалы, изделия, конструкции

(Оборудование, мебель, инвентарь)
	Транспорт
	Общая стоимость

	
	
	
	Количество
	
	Всего
	В т.ч. зарпл. машинистов
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Ж1 НЕСУЩИЕ КОНСТРУКЦИИ

	1
	ПО


	2011-14-КЖ ЛИСТ 7 ПРИМ.3  
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	 
	
	 

	2
	ПО


	ДОБАВИТЬ К ЛОКАЛЬНОЙ СМЕТЕ №102  
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	 
	
	 

	3
	Е5-12-9

(63.51%*0.9 / 62.7%*0.92)
	(ПРИМ) ПОГРУЖЕНИЕ ВИБРОПОГРУЖАТЕЛЕМ СТАЛЬНЫХ ОБСАДНЫХ ТРУБ МАССОЙ 1 М ДО 70 КГ, НА ГЛУБИНУ ДО 15 М  
	т
	343434
	323699
	104932
	44599
	3836
	715568

	
	
	
	19.416
	6668115

К зп=1.05
	6284940


	2037360
	865934 

 
	74480
	13893469 

	4
	Е5-13-9

(63.51%*0.9 / 62.7%*0.92)
	(ПРИМ) ИЗВЛЕЧЕНИЕ СТАЛЬНЫХ ОБСАДНЫХ ТРУБ  МАССОЙ 1 М ДО 70 КГ ДЛИНОЙ ДО 15 М, ИЗ ГРУНТОВ 2 ГРУППЫ  
	т
	219346
	364127
	106994
	25266
	2173
	610912

	
	
	
	19.516
	4280757

К зп=1.05
	7106303


	2088095
	493091 

 
	42408
	11922559 

	5
	С103-20400


	ТРУБЫ ЭЛЕКТРОСВАРНЫЕ ПРЯМОШОВНЫЕ ИЗ СТАЛИ МАРОК БСТ2КП-БСТ4КП, НАРУЖНЫЙ ДИАМЕТР 325 ММ, ТОЛЩИНА СТЕНКИ 8 ММ  
	м
	
	
	
	558554
	48036
	606590

	
	
	
	28.64
	
	
	
	15996987 

 
	1375751
	17372738 

	ИТОГО прямые затраты:
	 10948872
	 13391243
	 4125455
	 17356012
	 1492639
	 43188766

	ОХР и ОПР
	8318321

	Плановая прибыль
	 8394725

	Итого по ПТМ
	 59901812

	Затраты труда рабочих
	 198

	Затраты труда машинистов
	 82

	ВСЕГО прямые затраты по смете:
	 10948872
	 13391243
	 4125455
	 17356012
	 1492639
	 43188766


	ВСЕГО, в том числе ……………………………………………………………………………………………......
	 59901812

	СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ…………………………………………………………………………..
	 59901812

	В том числе ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА………………………………………………………………….
	 10948872

	ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН И МЕХАНИЗМОВ…………………………………………
	 13391243

	В том числе ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ…………………………….
	 4125455

	МАТЕРИАЛЫ, ИЗДЕЛИЯ, КОНСТРУКЦИИ……………………………………..............
	 17356012

	ТРАНСПОРТ………………………………………………………………………………….
	 1492639

	ОХР и ОПР…………………………………………………………………………………....
	 8318321

	ПЛАНОВАЯ ПРИБЫЛЬ……………………………………………………………………..
	 8394725

	МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ………………………………………………………………………...…....
	

	В том числе ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА…………………………………………………………………….
	

	ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН И МЕХАНИЗМОВ…………………………………………
	

	В том числе ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ…………………………….
	

	МАТЕРИАЛЫ, ИЗДЕЛИЯ, КОНСТРУКЦИИ……………………………………..............
	

	ТРАНСПОРТ………………………………………………………………………………….
	

	ОХР и ОПР…………………………………………………………………………………....
	

	ПЛАНОВАЯ ПРИБЫЛЬ……………………………………………………………………..
	

	ОБОРУДОВАНИЕ, МЕБЕЛЬ, ИНВЕНТАРЬ………………………………………………………..
	

	ТРАНСПОРТ……………………………………………………………………………………………… 
	

	ПРОЧИЕ ЗАТРАТЫ…………………………………………………………………………………….
	

	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ…………………………………………………………...……………...
	 198

	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ……………………………………………………………...……
	 82


В рамках реализации проекта «Реконструкция здания специализированного иного назначения по пер. С. Ковалевской,44  рассмотрев письмо от 2 июля 2014 г №310 сообщаем следующее:
Согласно пункта 38  Инструкции о порядке определения сметной стоимости строительства и составления сметной документации на основании нормативов расхода ресурсов в натуральном выражении,  утвержденные Постановлением Министерства архитектуры и строительства Республики Беларусь 18.11.2011 №51,  в случае обнаружения неучтенных работ в сметах  Вам необходимо составить акт на дополнительные работы согласно приложенной формы, который должен быть подписан техническим надзором заказчика, проектной организацией (ГИП и сметным отделом), подрядной организацией и утвержден заказчиком.

При этом обращаем внимание на тот факт, что рассматривая приложенную локальную смету в дополнение к  локальной смете №201 на сумму  222304,826 тыс. руб. в ценах сентября 2013 года, прежде чем составлять акт на дополнительные  работы, Вам необходимо откорректировать ее согласно нижеследующих замечаний:

· Исключить коэффициент стесненности К=1.2, который проектом организации строительства 2014-1-ПОС не предусмотрен.

· Расценки Е4-47-2 и Е4-51-2 заменить на расценки более адекватные выполняемому составу работ Е5-12-9, Е5-13-9.
· Эксплуатацию машин и механизмов привести в соответствие с ПОС  раздела 7 стр. 17.
АКТ № 1
НА ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ

	г. Минск
	от
	«
	02
	»
	07
	20
	14
	г.

	Мы, нижеподписавшиеся, уполномоченные представители:

	от заказчика
	  -    

	от подрядчика
	  -    

	от проектной организации
	Главный инженер проекта
	

	

	составили настоящий акт в том, что при производстве строительно-монтажных работ по объекту
	

	РЕКОНСТРУКЦИЯ ЗДАНИЯ СПЕЦИАЛИЗИРОВАННОГО НАЗНАЧЕНИЯ ПО ПЕР.С.КОВАЛЕВСКОЙ,44

	выявлены дополнительные объемы работ, не учтенные проектно-сметной документацией, по следующим причинам: отсутствие объемов работ в сметной документации согласно  2011-14-КЖ ЛИСТ 7 ПРИМ. 3 

	

	Номер

по смете
	Обоснование
	Наименование работ, ресурсов, расходов
	Ед.изм.

Кол-во
	Стоимость ед.изм / Всего, руб.

	
	
	
	
	Зарплата рабочих
	Эксплуатация машин
	Материалы, 

оборудование
	Транcпорт
	Общая стоимость

	
	
	
	
	
	Всего
	в т.ч. 

зарплата
	
	
	

	Cмета: 1. 250. №250 ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ АБК, СОВМЕЩЕННЫМ С ПРОИЗВОДСТВЕННЫМ ЗДАНИЕМ  - СВАИ (В ДОПОЛНЕНИЕ К ЛОКАЛЬНОЙ СМЕТЕ №201)

	 Ж1 НЕСУЩИЕ КОНСТРУКЦИИ

	 1.
	ПО


	2011-14-КЖ ЛИСТ 7 ПРИМ.3  
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2.
	ПО


	ДОБАВИТЬ К ЛОКАЛЬНОЙ СМЕТЕ №102  
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	3.
	Е5-12-9

(63.51%*0.9 / 62.7%*0.92)
	(ПРИМ) ПОГРУЖЕНИЕ ВИБРОПОГРУЖАТЕЛЕМ СТАЛЬНЫХ ОБСАДНЫХ ТРУБ МАССОЙ 1 М ДО 70 КГ, НА ГЛУБИНУ ДО 15 М  
	т
	343434
	323699
	104932
	44599
	3836
	715568

	
	
	
	19.416
	6668115

К зп=1.05
	6284940


	2037360


	865934


	74480


	13893469

	4.
	Е5-13-9

(63.51%*0.9 / 62.7%*0.92)
	(ПРИМ) ИЗВЛЕЧЕНИЕ СТАЛЬНЫХ ОБСАДНЫХ ТРУБ  МАССОЙ 1 М ДО 70 КГ ДЛИНОЙ ДО 15 М, ИЗ ГРУНТОВ 2 ГРУППЫ  
	т
	219346
	364127
	106994
	25266
	2173
	610912

	
	
	
	19.516
	4280757

К зп=1.05
	7106303


	2088095


	493091


	42408


	11922559

	5.
	С103-20400


	ТРУБЫ ЭЛЕКТРОСВАРНЫЕ ПРЯМОШОВНЫЕ ИЗ СТАЛИ МАРОК БСТ2КП-БСТ4КП, НАРУЖНЫЙ ДИАМЕТР 325 ММ, ТОЛЩИНА СТЕНКИ 8 ММ  
	м
	
	
	
	558554
	48036
	606590

	
	
	
	28.64
	
	
	
	15996987


	1375751


	17372738

	ИТОГО прямые затраты по разделу:
	10948872
	13391243
	4125455
	17356012
	1492639
	43188766

	ОХР и ОПР:
	8318321

	Плановая прибыль:
	8394725

	ИТОГО по разделу с ОХР ОПР и План.прибылью:
	59901812

	ИТОГО прямые затраты по смете:
	10948872
	13391243
	4125455
	17356012
	1492639
	43188766

	ОХР и ОПР:
	8318321

	Плановая прибыль:
	8394725

	ИТОГО по смете с ОХР ОПР и План.прибылью:
	59901812

	ВСЕГО прямые затраты по акту:
	10948872
	13391243
	4125455
	17356012
	1492639
	43188766

	ОХР и ОПР:
	8318321

	Плановая прибыль:
	8394725

	ВСЕГО по акту с ОХР ОПР и План.прибылью:
	59901812


Представители Заказчика:         _________________________ /  /

                            Подрядчика:      ________________________ / /

                            Проектной организации _________________ / /
	УКАЗАНИЯ ЗАКАЗЧИКА

	Заказчик подтверждает необходимость производства перечисленных работ на сумму
	59 901 812
	руб.

	

	с оплатой: в счет резерва средств на непредвиденные работы и затраты, корректировки сводной сметы (ненужное зачеркнуть).

	УТВЕРЖДАЮ:

	


3

